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Bilag 4 Fremdriftsplan

Instruks fra oppdragsgiver:
Partneren skal spesifisere en overordnet prosjekt- og fremdriftsplan i bilag 4 med utgangspunkt i angitte oppstartsdato. Planen må synliggjøre de reelle datoene for den planlagte fremdriften. Vi viser til konkurransegrunnlagets avsnitt om tildelingskriterier, kriterium 2. Vi ber om at fremdriftsplanen ivaretar følgende (se også avtalens pkt. 2.1):
Partneren skal utarbeide en overordnet prosjekt- og milepælsplan for gjennomføring av innovasjonspartnerskapet med beskrivelse av faser og delmål her. Planen skal ta utgangspunkt i at oppstartsdato for leveransen er 15.06.2022 Med oppstartsdato menes her tidspunkt for kontraktsinngåelse. I utgangspunktet er det planlagt at innovasjonspartnerskapet skal gjennomføres i løpet av 18 måneder. Det vil si at det skal gå inntil 18 måneder fra kontraktsinngåelse inntil leveransen er akseptert og Oppdragsgiver har 24 mnd. til å avgjøre om opsjon til å kjøpe løsningen skal benyttes jf. Bilag 8.
Planen bør ta utgangspunkt i de forskjellige fasene som fremkommer i avtalens kapittel 2.

[bookmark: _Toc421110664]Avtalens punkt 2.2.1 Delleveranser
Utviklingsfasen kan deles opp i delleveranser.
Hver delleveranse består av 4 trinn i henhold i henhold til avtalens punkt 2.2.2.
Partneren må beskrive hvilke delleveranser løsningen eventuelt vil bestå av.

[bookmark: _Toc421110682]Avtalens punkt 2.4 Oppdragsgivers test
Plan for test av endelig prototype skal inntas i bilag 5.
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