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 Partene 

 

Byggherre 

Navn: Organisasjonsnr:  

Adresse: 

 Telefon:  E-post: 

 

Totalentreprenør 

Navn: Organisasjonsnr:  

Adresse: 

Telefon: E-post: 

 

2 Partenes representanter 

 

Byggherrens representant er: 

Etternavn: Fornavn: 

Adresse: 

Telefon: E-post: 

 

Totalentreprenørens representant er: 

Etternavn: Fornavn: 

Adresse: 

Telefon: E-post: 

 

3 Kontraktsbestemmelser 

For denne kontrakten gjelder NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 

 

4 Kontraktsgjenstand 

Totalentreprenøren påtar seg å levere følgende kontraktsgjenstand: 

Nytt svømmeanlegg i Tønsberg 

 

I kontrakten inngår følgende dokumenter: 

 

1. Dette avtaledokument 

2. Referater og annet fra forhandlinger og oppklarende drøftelser, som er godkjent av 

begge parter 

3. Godkjent forprosjekt/detaljprosjekt 

4. Avtale fra fase 1 

5. Omforente Seriøsitetsbestemmelser pr. juni 2018 

6. NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 

 

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. Dersom dette ikke løser 

motstridssituasjonen, skal spesielle bestemmelser gjelder foran generelle. 
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5 Kontraktssummen 

Kontraktsarbeidet skal utføres for: 

Tilbudssum       kr                                  

Sum eks mva       kr  

Merverdiavgift      kr                                  

Kontraktssum inkl. mva     kr                                 

 

På grunn av gjensidig utvikling av prosjektet i fase 0 og fase 1 må det påregnes at det kan 

foretas endringer av prosjektet i løpet av gjennomføringsfasen som økning eller reduksjon av 

prosjektets omfang, areal, gjennomføringstid mv. Slike endringer er en forutsetning for 

anskaffelsen. Totalentreprenøren kan ikke kreve endring av timepriser, påslagsprosenter eller 

enhetspriser for gjennomføringsfasen som følge av slike endringer uavhengig av volum på 

endringene samlet og hver for seg. 

 

6 Indeksregulering 

Lønns- og prisstigning iht. siste kjente indeks fra SSB for boligblokk ved dato for 

underskrevet kontrakt. 

 

7 Regningsarbeid/endringsarbeid 

Se vedlegg C Bestemmelser om vederlag for hva som er endring/regningsarbeid. 

 

8 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse 

Totalentreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr. xxx som tilsvarer 

10% av kontraktssummen. 

 

Sikkerheten nedtrappes etter overtakelsen i samsvar med NS 8407 pkt 7.2. 

Sikkerhetsstillelse må oversendes før 1. faktura kan utbetales. 

 

9 Byggherrens sikkerhetsstillelse 

Byggherren stiller ikke sikkerhet 

 

10 Forsikring 

10.1 Forsikring av kontraktsgjenstanden 

Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattesten for kontroll innen oppstart. 

 

10.2 Ansvarsforsikring 

 

Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattesten for kontroll innen oppstart. 

 

11 Tidsfrister 

Tidsfrister for totalentreprenøren: 

Igangsettelse på byggeplass umiddelbart etter at IG er gitt 

Komplett IG må være innsendt innen xx 

Sluttfrist xx 

 

Delovertakelse kryss Stoltenberggt./Wilhelm Wilhelmsvei frist xx 
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Igangsettelse xx dager etter at IG er gitt og delovertakelse kryss Stoltenberggt./Wilhelm 

Wilhemsvei er en dagmulkt belagt frist. 

 

Sluttfrist er dagmulkt belagt iht. NS 8407 pkt. 42.2.2 

 

12 Varsler og krav 

Avtalte adresser for varsler og krav er: 

Tønsberg kommune, Eiendomsutvikling, Postboks 2410, 3104 Tønsberg kommune 

 

Varsler og krav kan gis ved e-post til følgende adresser: 

xxx@tonsberg.kommune.no 

 

Varsler og krav skal sendes separat, og ikke inngå i referater eller liknende. 

 

13 Særlige bestemmelser 

Punkt 20.4 

Totalentreprenør bærer alle kostnader ifm. eventuell prøving for å vise at kontraktens krav er 

oppfylt. 

 

Punkt 24.2 

Totalentreprenør overtar all risiko for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet før 

kontraktsinngåelse. 

 

Punkt 26, 21, 33 etc NS 8407 

Byggherren har rett til å pålegge totalentreprenøren endringer og tillegg for inntil 15% av 

netto kontraktssum uten at leverandøren kan kreve regulering av kapitalytelser, rigg og drift 

eller komme med krav om fristforlengelse. 

 

Ved endringer og tillegg (alle typer) ut over 15% av kontraktssummen, reguleres løpende rigg 

for det som overstiger 15% etter følgende formel: 

 

    0,5xA(B-1,15xC)/C 

 

Ved rett til fristforlengelse reguleres byggetiden etter følgende formel: 

 

 

    (BxD)/(1,15xC) 

 

Hvor A= sum rig/drift I kontrakten 

 B= sum av utførte arbeider inkludert tillegg og endringer 

 C= opprinnelig kontraktssum 

 D= antall arbeidsdager kontraktfestet byggetid 

 

 

Punkt 39 og 42 NS8407 

Sluttoppgjøret utbetales ikke før eventuelle mangler fra overtakelsen er utbedret og komplett 

FDV-dokumentasjon overlevert. 

mailto:xxx@tonsberg.kommune.no


  

   
 

 
 

 

Samfunns- og 

næringsutvikling             
Eiendomsutvikling 

6 

 

 

 

 
 

Punkt 42.2 NS 8407 

Ved beregning av kontraktssum og oppsett for sluttoppgjør skal det avsettes 1,5% av 

kontraktssummen for dekning av utbedringer i reklamasjonstiden. Entreprenøren skal besørge 

utbedring av alle feil og mangler som oppdages i reklamasjonsperioden og ha oppgjort etter 

faktiske dokumenterte kostnader uten fortjeneste.  

 

14 Seriøsitetsbestemmelsene 

Omforente Seriøsitetsbestemmelser pr. juni 2018 gjelder for denne kontrakt. I tillegg stiller 

Tønsberg kommune krav om at kontraktsarbeidet i all hovedsak skal utføres av fast ansatte i 

minset 80% stilling. 

Lærlinger skal utføre minimum 7% av arbeidede timer. 

 

15 Prøvedrift 

Det refereres til NS 6450 for idriftsettelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. 

Standarden skal benyttes i alt arbeid relater til emnet.  

I prøvedriftsfasen skal det være et innestående beløp tilsvarende kr xxx eks mva. Byggherren 

plikter å utbetale dette beløpet uten ugrunnet opphold etter godkjent prøvedriftsperiode. 

 

16 Eiendomsrett 

Når det gjelder alt prosjektmaterialet som er utviklet i gjennomføringsfasen , er dette 

byggherres eiendom og kan benyttes fritt i ettertid. Byggherren overtar da alt ansvar som 

måtte følge av hans videre bruk av prosjekteringsmaterialet. 

 

Totalentreprenøren skal sørge for at byggherren gis tilgang til dette i elektronisk format. 

 

Denne bestemmelsen skal videreføres til kontrakter med rådgivere, arkitekt, 

underentreprenører og leverandører. 

 

17 Underskrifter 

Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder 

hvert sitt. 

 

Sted og dato: 

 

 

Sted og dato: 

 

 

Underskrift byggherre 

 

 

Underskrift totalentreprenør 

 

 

 

 


