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Organisasjonskart



Utbyggingsområde U4 Elektro

Følgende entrepriser inngår

• 6101 - Heis

• 5601 – Automasjon

• 4201 – Høyspentanlegg

• 4001 – Elektriske anlegg

• 4101 – Sykeromskanaler

• 4401 - Belysningsutstyr



Entreprise 6101 - Heis

• Gjennomgående entreprise

- Akuttheis 2 stk

- Sterilheis 2 stk

- Sengeheis stor 8 stk

- Sengeheis liten 12 stk

- Person-/vareheis 8 stk

- Totalt 32 stk

• Kunngjøring Doffin 6 januar 2020



Entreprise 5601 - Automasjon

• Gjennomgående entreprise

• Entreprisen for automatisering og romkontroll omfatter et styring-, 
regulering- og overvåkingsanlegg  for flg. anlegg:

- VVS-tekniske anlegg, elektrotekniske anlegg og brukerutstyr

- Presentasjonssystem

- Hovedsentraler, undersentraler og feltutstyr

- Romkontroll
- Lysstyring, klimastyring av varme, kjøling og luft, persiennestyring

• Kunngjøring Doffin 2 mars 2020. Veiledende byggestart 8 september 2022



Entreprise 4201 – Høyspentanlegg

• Gjennomgående entreprise – anleggsbidrag Glitre Energi Nett AS

• Entreprisen omfatter et helhetlig anlegg som omfatter.
- Dobbel innmating av høyspent 22 kV

- Nettstasjoner 4 stk

- Høyspentring for normalkraft og nødstrøm

- Koplingsanlegg

• Løsning for nødstrøm leveres av Glitre Energi Produksjon AS



Entreprise 4001 – Elektriske anlegg

• Gjennomgående entreprise – Sentralbygg

• Entreprisen omfatter et helhetlig elektroanlegg som omfatter.
- Føringsveier og jordingsanlegg
- Hovedfordelinger, underfordelinger og Gr.2 fordelinger 71 stk
- Stigekabler og strømskinner
- UPS anlegg
- Kursopplegg, BUS-/IKT kabling
- Utendørs elanlegg

• Kunngjøring Doffin 25 januar 2021. Veiledende byggestart 18 april 
2022



Entreprise 4101/4401 – Utstyrsanskaffelse

• Gjennomgående entreprise som anskaffes av byggherre

• Entreprisen omfatter følgende utstyr
- Entreprise 4101 - Sykeromskanaler
- Entreprise 4401 - Belysningsutstyr inkl nødlysanlegg

• Tiltransporteres entreprise 
• 4001 - Elektriske anlegg
• 2001 - Totalentreprise Psykiatri
• 2002 - Totalentreprise Adkomstbygg

• Kunngjøring Doffin 8 september 2021



Kontaktinformasjon U4 Elektro

Områdeleder

Øyvind Opdan
Fagansvarlig Elektro og Automasjon | 
Sykehusbygg HF 
Prosjektleder

oyvind.Opdan@sykehusbygg.no
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